



**Concorso internazionale di progettazione in due fasi per la realizzazione di un primo lotto del Polo Archivistico all'interno del più ampio progetto di riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale del complesso storico dell'ex Manifattura Tabacchi di Torino per la creazione di un nuovo Polo Culturale**

**Elenco concorrenti - Torino**

Data creazione documento: 17.05.2024, 16:29:50

| Progressivo | Codice Piattaforma | Codice Registrazione | Nominativo/i   | Consegna prima fase     |
|-------------|--------------------|----------------------|--|-------------------------|
| 001         | VF8RQCNPNG5M       | V6N4PFLL             | Tesei Maria Vittoria - <i>progettista</i> (capogruppo)   | 14.01.2024,<br>16:04:21 |
| 002         | QSHTBLBM9Z5R       | QDD2VBQT             | Femia Alfonso - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Giacosa Luca Massimo - <i>progettista</i><br>Fruscione Carmelo - <i>progettista</i>   | 15.01.2024,<br>17:01:32 |
| 003         | GP38GGQQ2NV2       | TBB3ENRQ             | Carli Jacopo - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Weber Filippo - <i>progettista</i><br>De Robertis Niccolò - <i>progettista</i><br>Stignani Antonio - <i>progettista</i><br>De Niederhausern Giovanni - <i>progettista</i><br>Chiaro Gianluigi - <i>consulente</i><br>Toniato Enrico - <i>consulente</i><br>Morichi Gloria - <i>collaboratore</i><br>Bolognini Davide - <i>progettista</i><br>Bonelli Vittorio - <i>collaboratore</i><br>Vacchina Guido - <i>progettista</i><br>Rollino Luca - <i>progettista</i>                                     | 15.01.2024,<br>22:51:06 |
| 004         | Q7RH6VH9T9M6       | 3FDLSH43             | Fioramanti Luigi - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Fioramanti Luigi - <i>progettista</i><br>Fioramanti Francesco - <i>progettista</i>   | 16.01.2024,<br>09:20:19 |
| 005         | FE2M29C9FFCZ       | 22NBDS8G             | Vazquez Consuegra Guillermo - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Paci Federico - <i>progettista</i><br>Antinori Alberto - <i>progettista</i><br>Testa Ugo - <i>progettista</i><br>Gueltrini Paolo - <i>progettista</i>   | 16.01.2024,<br>10:26:38 |
| 006         | 6FDL4T8HQRL7       | ANDR3THM             | Muffato Alberto - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Galiotto Marcello - <i>progettista</i><br>Brugnerotto Marco - <i>progettista</i><br>Bittante Filippo - <i>progettista</i><br>Cremasco Francesca - <i>progettista</i><br>Baccan Vincenzo - <i>progettista</i><br>Lucchiaro Daniele - <i>progettista</i><br>Nativo Matteo - <i>progettista</i><br>Muffato Stefano - <i>progettista</i><br>Comunian Antonio - <i>progettista</i><br>Valentini Andrea - <i>progettista</i><br>Bottero Alberto - <i>progettista</i><br>Pace Marco - <i>progettista</i> | 16.01.2024,<br>11:21:06 |
| 007         | T8TPN4VMBEV9       | FC5QQ5RG             | Pujatti Stefano - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>De Lucia Paola - <i>progettista</i><br>Caramagno Valeria - <i>progettista</i><br>Beomonte Enrico - <i>progettista</i><br>Berca Paolo - <i>progettista</i>   | 16.01.2024,<br>11:21:19 |
| 008         | NS6TZ5A8FSV4       | FRG5VFN              | Di Blasi Ottavio - <i>progettista</i> (capogruppo)   | 16.01.2024,<br>11:28:09 |
| 009         | 84ZF6Z22MF97       | TSQLTH65             | Rionda Elena - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Bortolotti Emanuele Guido Maria - <i>progettista</i><br>Cardinale Giovanni - <i>progettista</i><br>Danesi Antonio - <i>progettista</i><br>Griginis Alessia - <i>progettista</i><br>Prot Mathilde Amelie - <i>progettista</i><br>Ferrari Alberto - <i>progettista</i>   | 16.01.2024,<br>11:58:50 |
| 010         | MG6LL6834QRS       | A4A4TDSE             | Durbiano Giovanni - <i>progettista</i> (capogruppo)  | 16.01.2024,<br>12:06:00 |

| Progressivo | Codice Piattaforma | Codice Registrazione | Nominativo/i  | Consegna prima fase     |
|-------------|--------------------|----------------------|---|-------------------------|
| 011         | EHATZ6TGPVHP       | 9DHVP6SZ             | Tattara Martino - <i>progettista</i> (capogruppo)   | 16.01.2024,<br>12:16:22 |
| 012         | 5ECEMMQFULFZ       | 93EZFNFA             | Tricario Monica Francesca - <i>progettista</i> (capogruppo)   | 16.01.2024,<br>12:53:26 |
| 013         | VDRGPOTHERNDN      | 4UBH9N25             | Caputo Andrea - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Suardi Jacopo - <i>progettista</i><br>Garofalo Francesco - <i>progettista</i><br>Cerea Marcello - <i>progettista</i>   | 16.01.2024,<br>12:53:58 |
| 014         | C98ZMPF5UHER       | 4ZT8P56G             | Maffei Andrea - <i>progettista</i> (capogruppo)   | 16.01.2024,<br>12:54:51 |
| 015         | 3SQGV9UDAZZB       | D4LABRQP             | Wilmotte Jean-Michel - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Cosenza Luigi - <i>progettista</i><br>Grelli Alberto - <i>progettista</i><br>Morello Riccardo - <i>progettista</i><br>Inglese Antonio - <i>progettista</i><br>Sapienza Stefano - <i>progettista</i><br>Bagagli Massimiliano - <i>progettista</i><br>Marino Luciano - <i>progettista</i><br>Magistris Mara - <i>consulente</i><br>Kong Weili - <i>collaboratore</i><br>Ricci Alessandro - <i>collaboratore</i> | 16.01.2024,<br>13:25:06 |
| 016         | NZMLH29TAN35       | QSF5SE28             | Grimaldi Giuseppe - <i>progettista</i> (capogruppo)   | 16.01.2024,<br>13:26:19 |
| 017         | A593AH4VB83R       | 346CZLE9             | Rossi Michele Piero - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Dalmaso Stefano Marco - <i>progettista</i><br>Genovese Giuseppe - <i>progettista</i><br>Teli Marco - <i>progettista</i>  | 16.01.2024,<br>14:09:10 |
| 018         | T8HZE469Z4CR       | NEB4LZ4P             | Suraci Niccolo' - <i>progettista</i> (capogruppo)   | 16.01.2024,<br>14:11:51 |
| 019         | AAL4SGNQ2ATB       | BCZHPR7G             | Terzitta Elias - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Bordini Eugenia - <i>progettista</i><br>Panizza Massimo - <i>progettista</i><br>Conforti Beatrice - <i>progettista</i><br>Medeghini Giuseppe - <i>progettista</i><br>Bacchini Carlo - <i>progettista</i>  | 16.01.2024,<br>14:18:41 |
| 020         | RET8PDZBTFV4       | NDNEUC44             | Boeri Stefano - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Recchi Emanuela Carla - <i>progettista</i><br>Gambarotto Dario - <i>progettista</i><br>Frattin Luca - <i>progettista</i><br>Kipar Andreas Otto - <i>progettista</i><br>Siroombo Elisa - <i>progettista</i><br>Rolando Alessandro - <i>progettista</i><br>Zuin Denis - <i>progettista</i>   | 16.01.2024,<br>14:19:34 |

| Progressivo | Codice Piattaforma | Codice Registrazione | Nominativo/i  | Consegna prima fase     |
|-------------|--------------------|----------------------|---|-------------------------|
| 021         | NP97PCQAF8AM       | ZQFF36MR             | Grassi Vittorio - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Vallerini Gianluca - <i>progettista</i>  | 16.01.2024,<br>14:20:23 |
| 022         | GM825FNE36E7       | SD8CPTHD             | Troiani Davide - <i>progettista</i> (capogruppo)  | 16.01.2024,<br>14:27:23 |
| 023         | FUV3VGANZG48       | SVB98EL6             | Maggio Lorenzo - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Diana Costantino - <i>progettista</i><br>Diana Giuseppe - <i>progettista</i><br>Parisi Giuseppe - <i>progettista</i><br>Di Micco Margherita - <i>progettista</i>  | 16.01.2024,<br>14:29:06 |
| 024         | 7S4EBP9BZ5LS       | 5TVV3TAZ             | Lombardi Antonio - <i>progettista</i> (capogruppo)  | 16.01.2024,<br>14:29:36 |
| 025         | ZCDVV2E3ZAD9       | P7V8MQC7             | De Vita Sossio - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Caridi Antonino - <i>progettista</i>  | 16.01.2024,<br>14:31:39 |
| 026         | 6RTBGU662N9D       | DSN62576             | Astorri Luca - <i>progettista</i> (capogruppo)  | 16.01.2024,<br>14:35:45 |
| 027         | 489Z6DLFDM7T       | DRU3953L             | Florena Federico - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Mancuso Vincenzo - <i>progettista</i><br>Ruggieri Giovanni - <i>progettista</i><br>Vosa Gianluca - <i>progettista</i><br>Napolano Raffaella - <i>progettista</i>  | 16.01.2024,<br>14:51:47 |
| 028         | NFHAH4H4VLTC       | 8SPQCA9N             | D'arco Giulia Maria - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Dibari Giuseppe - <i>progettista</i><br>Scandurra Alessandro - <i>progettista</i><br>Cammareri Stefano - <i>progettista</i>  | 16.01.2024,<br>14:52:22 |
| 029         | VZ4EDENMHA5R       | 7A2M9U9L             | Nonni Andrea - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Milan Maurizio - <i>progettista</i><br>Rocca Andrea - <i>collaboratore</i><br>Hopp Jette Cathrin - <i>progettista</i><br>Sandrone Giorgio - <i>progettista</i><br>Pentella Giulia - <i>progettista</i><br>Mancini Roberto - <i>progettista</i><br>Assone Stefano - <i>consulente</i><br>Rubino Claudia - <i>progettista</i><br>Ferrero Sergio - <i>collaboratore</i><br>Manelli Stefano - <i>consulente</i> | 16.01.2024,<br>14:56:53 |
| 030         | QNR4NUHQ7ACG       | SR5ZZ74H             | Govi Andrea - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>La Marca Antonio - <i>progettista</i>  | 16.01.2024,<br>15:07:48 |

| Progressivo | Codice Piattaforma | Codice Registrazione | Nominativo/i  | Consegna prima fase     |
|-------------|--------------------|----------------------|---|-------------------------|
| 031         | V3EFQHZRPGQB       | DC5897BD             | Viel Patricia - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>De Bettin Daniele - <i>progettista</i><br>Brianza Margherita - <i>progettista</i>  | 16.01.2024,<br>15:10:25 |
| 032         | RG9BA7AL462M       | LHB7L8BD             | Rossi Prodi Fabrizio - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Brugo Marco - <i>progettista</i><br>Brugo Marco - <i>progettista</i><br>Naldi Mario - <i>progettista</i>  | 16.01.2024,<br>15:10:59 |
| 033         | NP7LSH5895ZN       | G4GR5RL9             | Toussaint Isabelle - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Robiglio Matteo - <i>progettista</i><br>Murru Lorenzo - <i>collaboratore</i><br>Ballarini Luca - <i>consulente</i><br>Martini Laura - <i>consulente</i><br>Biraghi Giacomo - <i>consulente</i>              | 16.01.2024,<br>15:16:17 |
| 034         | LZVRGF3LSRVV       | PCUZR4U3             | Lunati Angelo Raffaele - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Gallizioli Luca - <i>progettista</i><br>Benedetto Francesca - <i>progettista</i><br>Moioli Rossella - <i>progettista</i><br>Vogt Gunther - <i>progettista</i><br>Floridi Giancarlo - <i>progettista</i> | 16.01.2024,<br>15:29:18 |
| 035         | ULVM2QU8DE3N       | 79EM2AF3             | Salimei Guendalina - <i>progettista</i> (capogruppo)  | 16.01.2024,<br>15:40:40 |
| 036         | RNSRVCRFZRND       | 9HHS3BDF             | De Paola Antonio - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Stejskal Ivo - <i>progettista</i>   | 16.01.2024,<br>15:41:23 |
| 037         | M76LN9E2HRRV       | 6TZPUGE4             | Di Pietro Nicola - <i>progettista</i> (capogruppo)  | 16.01.2024,<br>15:48:16 |
| 038         | 8Q9SZ42QH7ST       | EHTUDFCA             | De Felice Sergio - <i>progettista</i> (capogruppo)  | 16.01.2024,<br>15:52:15 |
| 039         | CMZHC6BZ87H6       | 96LUESUA             | Vaiani Massimiliano - <i>progettista</i> (capogruppo)   | 16.01.2024,<br>15:53:26 |
| 040         | DFDP5GG6M37U       | ZV7C4LES             | Messina Ottavia - <i>progettista</i> (capogruppo)   | 16.01.2024,<br>15:59:01 |

| Progressivo | Codice<br>Piattaforma | Codice<br>Registrazione | Nominativo/i  | Consegna<br>prima fase  |
|-------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 041         | 4DDLEEP6DAM7          | QA97VZ6V                | Camerana Benedetto - <i>progettista</i> (capogruppo)<br>Cinquetti Piero Massimo - <i>progettista</i><br>Picco Cristiano - <i>progettista</i><br>Garzino Giorgio - <i>progettista</i><br>Rampi Cesare - <i>collaboratore</i><br>Tomasino Andrea - <i>progettista</i> | 16.01.2024,<br>15:59:56 |